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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 

& Περιβάλλοντος 

Τµήµα Τεχνικών Υ̟ηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΙ∆ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ) 

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Με το αρίθµ. πρωτ. 1371/28-04-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Αµυνταίου η Πρόσκληση (κωδ. πρόσκλησης:109, α/α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 4086) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Μακεδονία", άξονας 

Προτεραιότητας 9 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

(ΕΤΠΑ), ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο 

"∆ράσεις Βελτίωσης Προσβασιµότητας ΑµεΑ". Με την ανωτέρω Πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι 

και συνεπώς και οι ∆ήµοι, να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειµένου να ενταχθούν και να 

χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.   

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια των κατάλληλων µηχανηµάτων, προκειµένου τα 

∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Αµυνταίου, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτηρίων (Γυµνάσια και 

Λύκεια), να καταστούν προσβάσιµα για την άνετη, ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση, σε όλους τους χώρους 

τους, για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες συµβάλλοντας στην ίση και δίκαιη µεταχείριση όλων των κατηγοριών 

των πολιτών και στην απόκτηση πρόσβασης σε όλα τα κτίρια.    

Συγκεκριµένα µε την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια του κατάλληλου κάθε φορά µηχανήµατος, 

λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα κλιµακοστάσια (πλάτος, κλίση, όροφοι κλπ) και αναλόγως της χρήσης 

του ∆ηµοτικού κτιρίου και των ατόµων που πρόκειται να τα χρησιµοποιήσουν.  

Αναλυτικότερα προβλέπεται, για τα σχολικά κτήρια:  

1.  ΕΑΠΛ Αµυνταίου,  

2. Γυµνάσιο Φιλώτα,  

3. Γυµνάσιο Αµυνταίου, 

4.  Γυµνάσιο Λεχόβου και  

5. Λύκειο Αµυνατίου 

η προµήθεια αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα για το εσωτερικό κλιµακοστάσιο των κτιρίων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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(τεµάχια 5) . 

 

 

Υφιστάµενη κατάσταση. 

 Για τα ανωτέρω σχολικά κτήρια µέχρι σήµερα, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για την εγκατάσταση 

συστηµάτων εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η ανάγκη για την τοποθέτησή τους κρίνεται απολύτως 

απαραίτητη, καθώς τα κτίρια αποτελούνται από τουλάχιστον έναν επιπλέον όροφο και η άνετη και ασφαλής 

µετακίνηση των ΑΜΕΑ στο εσωτερικό τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη.  

Προτεινόµενη εγκατάσταση. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η προσβασιµότητα ΑΜΕΑ στα προαναφερθέντα σχολικά κτήρια απαιτείται 

η τοποθέτηση αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, σύµφωνα µε τα παρακάτω ενδεικτικά σχέδια. 

Ουσιώδης απαίτηση για την κατάθεση προσφοράς αποτελεί η επιτόπια αυτοψία, του υποψηφίου 

Αναδόχου, στα κτίρια που περιγράφονται ανωτέρω, προκειµένου να έχει πλήρη εικόνα και πραγµατική 

αποτύπωση της υφιστάµενης και προτεινόµενης εγκατάστασης, συνυπολογίζοντας κάθε επιπλέον κόστος στην 

προσφορά που θα καταθέσει. Επίσης επί ποινή αποκλεισµού ο Ανάδοχος που θα προµηθεύσει και 

εγκαταστήσει τα συστήµατα θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιηµένος µε το διεθνές σύστηµα διασφάλισης 

ISO 9001-2008, και τα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (2014/35/ΕEC,  2014/30/EEC, 2006/42/EEC). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το ωφέλιµο φορτίο κάθε αναβατορίου θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 250 - 300 κιλά, το κάθε µηχάνηµα θα 

πρέπει διαθέτει ασύρµατα χειριστήρια συνεχούς πίεσης όσος και ο αριθµός των στάσεων και ξεχωριστό 

φορτιστή , η γωνία ανύψωσης θα πρέπει να έχει εύρος 0 έως 45 µοίρες , ενώ η οδήγηση θα γίνεται µε 

κρεµαργιέρα ( οδοντωτός τροχός) και η ταχύτητα θα πρέπει να είναι 0,10 m/sec .  

Όσον αφορά τα συστήµατα ασφαλείας και την λειτουργία θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι: 

 Ρυθµιστής ταχύτητας – αρπάγη ασφαλείας µε µηχανική µανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού 

κυκλώµατος 

 ∆ιακόπτες περιµετρικά της πλατφόρµας – Σε περίπτωση επαφής µε εµπόδιο σταµατά η κίνηση της 

πλατφόρµας 

 Μπουτόν συνεχούς πίεσης 

 Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας – Ηχητική σήµανση στάσης 

 Ηχητική σήµανση σε περίπτωση στάσης του αναβατορίου εκτός σηµείου φόρτισης 

 Θερµικός διακόπτης ασφαλείας για την προστασία του κινητήρα 

 Emergency Stop 

 Σύστηµα GSM τηλεειδοποίησης µε µήνυµα SMS σε περίπτωση βλάβης του µηχανήµατος 

 Η απαιτούµενη για την λειτουργία του µηχανήµατος ισχύς θα πρέπει να παρέχεται από 

ενσωµατωµένες µπαταρίες οι οποίες θα βρίσκονται µέσα στο αναβατόριο και θα φορτίζονται όταν η 



 

Σελίδα 5 από 5 

πλατφόρµα βρίσκεται σε κάθε στάση µέσω απλής µονοφασικής παροχής 230V AC σε µία εκ των 

στάσεων. Ο χειρισµός του αναβατορίου θα γίνεται µε χειριστήριο συνεχούς επαφής πάνω στην 

πλατφόρµα  και µε ασύρµατα χειριστήρια συνεχούς πίεσης (1 για κάθε στάση). 

 Τέλος, η κάθε πλατφόρµα θα ξεκινάει µε γωνία 180 µοίρες µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα 

τερµατίζει πρόσωπο µε το πλατύσκαλο του ορόφου 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός των υπό προµήθεια  ειδών ανέρχεται στο ποσό των  84.070,80Ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 13% και δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Μακεδονία", 

άξονας Προτεραιότητας 9 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης (ΕΤΠΑ), ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) µε τίτλο "∆ράσεις Βελτίωσης Προσβασιµότητας ΑµεΑ".  

 CPV: 33196200-2 Εξοπλισµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Συντάξας 
 

 
 

Τζώρζτης Χρήστος 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Αλληλόµη Αναστασία 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

01 

 
Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, 
εσωτερικού χώρου, 2 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 
10,00m έως 15,00m, µε 4 γωνίες 90ο  
 

Τεµ -3- 

02 

 
Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, 
εσωτερικού χώρου, 3 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 
15,00m έως 20,00m, µε 6  γωνίες 90ο  
 

Τεµ -1- 

03 

 
Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, 
εσωτερικού χώρου, 3 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 
10,00m έως 15,00m, µε 5  γωνίες 90ο 
 

Τεµ -1- 

 

 

 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τζώρζτης Χρήστος 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Αλληλόµη Αναστασία 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (Eu-

ro) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(Ευρώ) 

01 

 
Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε 
πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 
2 στάσεων, πλήρως εγκατεστη-
µένο σε χώρο µε διαδροµή 
10,00m έως 15,00m, µε 4 γωνίες 
90ο  
 

Τεµ 03 16.100,00 48.300,00 

02 

 
Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε 
πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 
3 στάσεων, πλήρως εγκατεστη-
µένο σε χώρο µε διαδροµή 
15,00m έως 20,00m, µε 6  γωνίες 
90ο  
 

Τεµ 01 18.470,80 18.470,80 

03 

 
Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε 
πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 
3 στάσεων, πλήρως εγκατεστη-
µένο σε χώρο µε διαδροµή 
10,00m έως 15,00m, µε 5  γωνίες 
90ο 
 

Τεµ 01 17.300,00 17.300,00 

Μερικό Σύνολο 84.070,80€ 

Φ.Π.Α. 13% 10.929,20€ 

Γενικό Σύνολο 95.000,00€ 

 

 

Ο Συντάξας 
 

 
 

Τζώρζτης Χρήστος 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Αλληλόµη Αναστασία 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρθρο  1ο   Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 2 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 10,00m έως 15,00m, µε 4 γωνίες 90ο.   
 
 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε 

πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, δύο (02) στάσεων, διαδροµής 10,00m έως 15,00m, µε τέσσερις (04) γωνίες 90ο, µε  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή 

προµήθεια του συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση σε  

µέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  φορέας,  αρχική ρύθµιση, εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδειχθεί και 

δοκιµές  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία. 

 (1 Τεµάχιο)   

Τ.Ε. Ευρώ.: ∆εκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ.................................................................................16.100,00 € 

 

Άρθρο  2ο   Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 3 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 15,00m έως 20,00m, µε 6  γωνίες 90ο .   
 
 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε 

πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, τριών (03) στάσεων, διαδροµής 15,00m έως 20,00m, µε έξι (06) γωνίες 90ο, µε  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή 

προµήθεια του συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση σε  

µέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  φορέας,  αρχική ρύθµιση, εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδειχθεί και 

δοκιµές  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία. 

 (1 Τεµάχιο)   

Τ.Ε. Ευρώ.: ∆εκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ.................................................................................18.470,80 € 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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Άρθρο  3ο   Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 3 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 10,00m έως 15,00m, µε 5  γωνίες 90ο.   
 
 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε 

πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, τριών (03) στάσεων, διαδροµής 10,00m έως 15,00m, µε πέντε (05) γωνίες 90ο, µε  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή 

προµήθεια του συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση σε  

µέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  φορέας,  αρχική ρύθµιση, εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδειχθεί και 

δοκιµές  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία. 

 (1 Τεµάχιο)   

Τ.Ε. Ευρώ.: ∆εκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ.................................................................................17.300,00 € 
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Τζώρζτης Χρήστος 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Αλληλόµη Αναστασία 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
 

 
1) Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου.   

 

 Γενικά 

 Το αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα , εξωτερικού - εσωτερικού χώρου  που θα εγκατασταθεί θα 

είναι καινούργιο, αµεταχείριστο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

σχετικά µε τα αναβατόρια κλιµακοστασίου για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (2014/35/EEC, 2014/30/EEC, 

2006/42/EEC όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα). Θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα συστήµατα 

ασφαλείας, πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και θα φέρει σήµανση CE. Η εγκατάστασή του θα πραγµατοποιηθεί 

από συνεργείο που είναι πιστοποιηµένο µε διεθνές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008 ή 

µεταγενέστερο.  

 Για την λειτουργία του συστήµατος η απαιτούµενη ισχύς, θα παρέχεται από ενσωµατωµένους συσσωρευτές 

(µπαταρίες), οι οποίες και θα φορτίζουν όταν η πλατφόρµα θα βρίσκεται σε κάθε στάση µέσω ενός φορτιστή. Για 

την φόρτισή του θα απαιτείται η σύνδεσή του σε υφιστάµενη µονοφασική παροχή. Η οδήγηση του καθίσµατος θα 

πραγµατοποιείται από οδοντωτό τροχό - κρεµαργιέρα και η κίνηση θα πραγµατοποιείται από κινητήρα (ρεύµατος) 

24VDC, 1Kw. Η ταχύτητα κίνησης θα είναι περίπου 0,10m/sec και ο χειρισµός του θα πραγµατοποιείται µε 

µπουτόν συνεχούς πίεσης αλλά και µε ασύρµατα χειριστήρια συνεχούς πίεσης ( ένα για κάθε στάση). Το µέγιστο 

ωφέλιµο φορτίο θα είναι περ. 300Kgr.  

 Για την ασφάλεια του συστήµατος θα υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, το µπουτόν συνεχούς πίεσης καθώς 

και µπουτόν έκτακτης ανάγκης (emergency stop). Το σύστηµα θα φέρει ρυθµιστή ταχύτητας και αρπαγή 

ασφαλείας µε µηχανική µανδάλωση και διακοπής του ηλεκτρικού κυκλώµατος.  Περιµετρικά της πλατφόρµας θα 

υπάρχουν διακόπτες οι οποίοι σε περίπτωση επαφής της µε εµπόδιο να σταµατά την κίνησή της. Σε περίπτωση 

στάσης του αναβατορίου, σε σηµείο εκτός σηµείου φόρτισης, θα υπάρχει ηχητική σήµανση προειδοποίησης όπως 

επίσης θα υπάρχει και ηχητική σήµανση στάσης καθώς και κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας. Τέλος για την 

προστασία του κινητήρα, το σύστηµα θα είναι εφοδιασµένο µε θερµικό διακόπτη ασφαλείας.  Επιπλέον, για την 

εξασφάλιση της µέγιστης ασφάλειας του χρήστη και την αποφυγή εγκλωβισµού του στο µέσω της διαδροµής, σε 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
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περίπτωση βλάβης κατά την αποκλειστική χρήση χωρίς την παρουσία άλλων ατόµων στο κτίριο, το σύστηµα θα 

φέρει σύστηµα τηλεειδοποίησης sms µε gsm.   

 Το σύστηµα θα αποτελείται επίσης από πλατφόρµα και τα απαραίτητα µπράτσα, χρώµατος επιλογής της 

Υπηρεσίας, ικανών διαστάσεων για την άνετη επιβίβαση, παραµονή και αποβίβαση του αναπηρικού αµαξιδίου σε 

αυτή (ενδεικτικές διαστάσεις πλατφόρµας 1050 x 770 mm). Η πλατφόρµα θα αναδιπλώνεται όταν δεν είναι 

απαραίτητη η χρήση της και το συνολικό προεξέχων πλάτος της κατά την αναδιπλούµενη θέση θα είναι το 

ελάχιστο δυνατόν.    

 Το όλο σύστηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση δύο (02) τουλάχιστον ετών σε όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά 

εξαρτήµατα πλέον των αναλώσιµων.  

 Ειδικά για κάθε κτίριο 

 ΕΠΑΛ Αµυνταίου  

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. 

Ενδεικτικό σχέδιο της σχηµατικής διάταξης φαίνεται παρακάτω: 

Το µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του 

συγκεκριµένου κτιρίου, στα 11,00m, µε τέσσερις (4) γωνίες 90ο. Θα αποτελείται από δύο (02) στάσεις .  

 Γυµνάσιο Φιλώτα 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο, 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. 

Ενδεικτικό σχέδιο της σχηµατικής διάταξης φαίνεται παρακάτω: 

Το µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του 

συγκεκριµένου κτιρίου, στα 15,00m, µε έξι (6) γωνίες 90ο.. Θα αποτελείται από τρείς (03) στάσεις .  

 Γυµνάσιο Αµυνταίου 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες µπροστά 

από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Ενδεικτικό 

σχέδιο της σχηµατικής διάταξης φαίνεται παρακάτω: 

Το µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του 

συγκεκριµένου κτιρίου, στα 13,00m µε πέντε (5) γωνίες. Θα αποτελείται από τρείς (03) στάσεις .  

 Γυµνάσιο Λεχόβου 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο, 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. 

Ενδεικτικό σχέδιο της σχηµατικής διάταξης φαίνεται παρακάτω: 

Το µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του 
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συγκεκριµένου κτιρίου, στα 11,00m, µε τέσσερις (4) γωνίες. Θα αποτελείται από δύο (02) στάσεις .  

 Λύκειο Αµυνταίου 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες, µπροστά 

από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Ενδεικτικό 

σχέδιο της σχηµατικής διάταξης φαίνεται παρακάτω: 

Το µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του 

συγκεκριµένου κτιρίου, στα 11,00m, µε τέσσερις (4) γωνίες. Θα αποτελείται από δύο (02) στάσεις .  

 

Η εγκατάσταση του όλου συστήµατος θα γίνει από εξειδικευµένο συνεργείο το οποίο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένο µε το διεθνές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008.  

 

 

 

Ο Συντάξας 
 

 
 

Τζώρζτης Χρήστος 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Αλληλόµη Αναστασία 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΕΙ∆ΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ) 
 
 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο - Χρηµατοδότηση 
 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια των κατάλληλων µηχανηµάτων, προκειµένου τα 

∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Αµυνταίου, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτηρίων (Γυµνάσια και 

Λύκεια), να καταστούν προσβάσιµα για την άνετη, ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση, σε όλους τους χώρους 

τους, για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες συµβάλλοντας στην ίση και δίκαιη µεταχείριση όλων των κατηγοριών 

των πολιτών και στην απόκτηση πρόσβασης σε όλα τα κτίρια.    

Συγκεκριµένα µε την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια του κατάλληλου κάθε φορά µηχανήµατος, 

λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα κλιµακοστάσια (πλάτος, κλίση, όροφοι κλπ) και αναλόγως της χρήσης 

του ∆ηµοτικού κτιρίου και των ατόµων που πρόκειται να τα χρησιµοποιήσουν.  

Αναλυτικότερα προβλέπεται, για τα σχολικά κτήρια:  

6.  ΕΑΠΛ Αµυνταίου,  

7. Γυµνάσιο Φιλώτα,  

8. Γυµνάσιο Αµυνταίου, 

9.  Γυµνάσιο Λεχόβου και  

10. Λύκειο Αµυνατίου 

η προµήθεια αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα για το εσωτερικό κλιµακοστάσιο των κτιρίων 

(τεµάχια 5) . 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός των υπό προµήθεια  ειδών ανέρχεται στο ποσό των  84.070,80Ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 13% και δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Μακεδονία", 

άξονας Προτεραιότητας 9 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης (ΕΤΠΑ), ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) µε τίτλο "∆ράσεις Βελτίωσης Προσβασιµότητας ΑµεΑ".  
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 CPV: 33196200-2 Εξοπλισµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 

 Η διαδικασία θα διέπεται από τις διατάξεις: 

 1) Του Ν. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 2) του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), 

 3) του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραµµα Καλλικράτης)   

4) Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» και ιδίως της Ζ’ παραγράφου του. 

5) Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

7) Τον Ν. 4270/2014. 

8) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

9) Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια » και άλλες διατάξεις». 

10) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

11) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

12) Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το 

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

13) Την απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 

τεύχος Β') 

καθώς και όλων των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας. 

14) Το από 04-05-2020 έγγραφο του γραφείου προγραµµατισµού του ∆ήµου Αµυνταίου για τη σύνταξη 

της παρούσας µελέτης 
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Άρθρο 3ο- Τρόπος Εκτέλεσης της προµήθειας 

 Η  προµήθεια των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα µελέτη θα γίνει  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και τις τροποποιήσεις του. 

  

Άρθρο 4ο- Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

 

1ο. ∆ιακήρυξη 

2ο. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ειδική - Γενική) 

3ο. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

4ο. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Άρθρο 5ο – Εγγυήσεις Συµµετοχής - Καλής εκτέλεσης 

 

Α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 

συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 

Το ύψος της Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής  θα πρέπει να καλύπτει το (∆ΥΟ τοις εκατό) 2% της 

προεκτιµόµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.. δηλαδή  το  ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (1.672,40 €) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον επτά  (07) µήνες από την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Η εγγύηση 

συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση 

συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 

και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
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Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Το ύψος της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

 Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 

 

1) Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου 

 

 Γενικά 

 Το αναβατόρι κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα , εξωτερικού - εσωτερικού χώρου  που θα εγκατασταθεί θα είναι 

καινούργιο, αµεταχείριστο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας σχετικά 

µε τα αναβατόρια κλιµακοστασίου για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (2014/35/EEC, 2014/30/EEC, 2006/42/EEC όπως 

τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα). Θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα συστήµατα ασφαλείας, 

πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και θα φέρει σήµανση CE. Η εγκατάστασή του θα πραγµατοποιηθεί από συνεργείο 

που είναι πιστοποιηµένο µε διεθνές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008 ή µεταγενέστερο.  

 Για την λειτουργία του συστήµατος η απαιτούµενη ισχύς, θα παρέχεται από ενσωµατωµένους συσσωρευτές 

(µπαταρίες), οι οποίες και θα φορτίζουν όταν η πλατφόρµα θα βρίσκεται σε κάθε στάση µέσω ενός φορτιστή. Για 

την φόρτισή του θα απαιτείται η σύνδεσή του σε υφιστάµενη µονοφασική παροχή. Η οδήγηση του καθίσµατος θα 

πραγµατοποιείται από οδοντωτό τροχό - κρεµαργιέρα και η κίνηση θα πραγµατοποιείται από κινητήρα (ρεύµατος) 

24VDC, 1Kw. Η ταχύτητα κίνησης θα είναι περίπου 0,10m/sec και ο χειρισµός του θα πραγµατοποιείται µε 

µπουτόν συνεχούς πίεσης αλλά και µε ασύρµατα χειριστήρια συνεχούς πίεσης ( ένα για κάθε στάση). Το µέγιστο 

ωφέλιµο φορτίο θα είναι περ. 300Kgr.  

 Για την ασφάλεια του συστήµατος θα υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, το µπουτόν συνεχούς πίεσης καθώς 

και µπουτόν έκτακτης ανάγκης (emergency stop). Το σύστηµα θα φέρει ρυθµιστή ταχύτητας και αρπαγή 

ασφαλείας µε µηχανική µανδάλωση και διακοπής του ηλεκτρικού κυκλώµατος.  Περιµετρικά της πλατφόρµας θα 

υπάρχουν διακόπτες οι οποίοι σε περίπτωση επαφής της µε εµπόδιο να σταµατά την κίνησή της. Σε περίπτωση 

στάσης του αναβατορίου, σε σηµείο εκτός σηµείου φόρτισης, θα υπάρχει ηχητική σήµανση προειδοποίησης όπως 

επίσης θα υπάρχει και ηχητική σήµανση στάσης καθώς και κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας. Τέλος για την 

προστασία του κινητήρα, το σύστηµα θα είναι εφοδιασµένο µε θερµικό διακόπτη ασφαλείας.  Επιπλέον, για την 

εξασφάλιση της µέγιστης ασφάλειας του χρήστη και την αποφυγή εγκλωβισµού του στο µέσω της διαδροµής, σε 
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περίπτωση βλάβης κατά την αποκλειστική χρήση χωρίς την παρουσία άλλων ατόµων στο κτίριο, το σύστηµα θα 

φέρει σύστηµα τηλεειδοποίησης sms µε gsm.   

 Το σύστηµα θα αποτελείται επίσης από πλατφόρµα και τα απαραίτητα µπράτσα, χρώµατος επιλογής της 

Υπηρεσίας, ικανών διαστάσεων για την άνετη επιβίβαση, παραµονή και αποβίβαση του αναπηρικού αµαξιδίου σε 

αυτή (ενδεικτικές διαστάσεις πλατφόρµας 1050 x 770 mm). Η πλατφόρµα θα αναδιπλώνεται όταν δεν είναι 

απαραίτητη η χρήση της και το συνολικό προεξέχων πλάτος της κατά την αναδιπλούµενη θέση θα είναι το 

ελάχιστο δυνατόν.    

 Το όλο σύστηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση δύο (02) τουλάχιστον ετών σε όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά 

εξαρτήµατα πλέον των αναλώσιµων.  

 Ειδικά για κάθε κτίριο 

 ΕΠΑΛ Αµυνταίου  

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο, 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Το 

µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του συγκεκριµένου 

κτιρίου, στα 11,00m, µε τέσσερις (4) γωνίες 90ο. Θα αποτελείται από δύο (02) στάσεις .  

 Γυµνάσιο Φιλώτα 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο, 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Το 

µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του συγκεκριµένου 

κτιρίου, στα 15,00m, µε έξι (6) γωνίες 90ο. Θα αποτελείται από τρείς (03) στάσεις .  

 Γυµνάσιο Αµυνταίου 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο, 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Το 

µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του συγκεκριµένου 

κτιρίου, στα 13,00m, µε πέντε (5) γωνίες 90ο. Θα αποτελείται από τρείς (03) στάσεις .  

 Γυµνάσιο Λεχόβου 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο, 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Το 

µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του συγκεκριµένου 

κτιρίου, στα 11,00m, µε τέσσερις γωνίες 90ο. Θα αποτελείται από δύο (02) στάσεις .  

 Λύκειο Αµυνταίου 

 Η πλατφόρµα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα ξεκινά µε δύο (2) γωνίες 90ο 

µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα τερµατίζει στο ίδιο ύψος (πρόσωπο) µε το πλατύσκαλο του ορόφου. Το 
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µήκος της διαδροµής του αναβατορίου έχει υπολογιστεί, για το συγκεκριµένο κλιµακοστάσιο του συγκεκριµένου 

κτιρίου, στα 11,00m, µε τέσσερις (4) γωνίες 90ο. Θα αποτελείται από δύο (02) στάσεις .  

 Η εγκατάσταση του όλου συστήµατος θα γίνει από εξειδικευµένο συνεργείο το οποίο θα πρέπει να 

είναι πιστοποιηµένο µε το διεθνές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008.  

 

Άρθρο 6ο – Οικονοµικά  Στοιχεία Προσφορών 

 

 Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

Το ποσό προσφοράς  θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως. 

 Προσφορές που θα φέρουν τιµές µεγαλύτερες από το τιµολόγιο της µελέτης ανά είδος προµήθειας,  κρίνονται 

απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 7ο  - Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

 

 Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει µέρος στο διαγωνισµό δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για έξι (6 

µήνες) από την ηµέρα του διαγωνισµού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί 

φoρείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονοµικοί φoρείς. 

 

Άρθρο  10ο  -  Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής 

 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε τέσσερις (04) µήνες από την υπογραφή του 

συµφωνητικού.  

Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν, αντίστοιχα, σε σηµεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόµενων από την σύµβαση υποχρεώσεων  που 

θα του ζητηθούν. 

Ο ∆ήµος Αµυνταίου δύναται να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισµού. 

Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει σύµφωνα µε την συναφθείσα σύµβαση. 

 Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 206, 208, 209 του  Ν.4412/2016. 

 Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόµενη επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 221 του  Ν.4412/2016. 
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Άρθρο  11ο  - Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 

 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση 

δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα 

µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης 

της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να 

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 

προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 

µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την 

ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, 

µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά 
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ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε 

το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 

προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Άρθρο  12ο  - Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας 

 

 1.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί όταν κρίνει σκόπιµο για σύµβαση συγκεκριµένης προµήθειας να προβλέπει στα 

έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόµενο 

της εγγυηµένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2.Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

3.Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

4.Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο 

οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προ βλέπεται στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

 

 

Άρθρο  13ο  - Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που 
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ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του 

προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση 

του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε 

και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 

εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3.Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή 

τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 

αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο  14ο  - Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 

 

 Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών από το ∆ήµο Αµυνταίου προς τον προµηθευτή θα γίνει 

αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών , µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος. Αυτή  θα είναι 

τµηµατική ή συνολική ανάλογα µε την περίπτωση,  όπως θα προβλέπεται από την σύµβαση και σύµφωνα µε το 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 Η δαπάνη δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας αρχικής και 

επαναληπτικής βαρύνουν τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος (Ν. 3801/2009 άρθρο 46, ΦΕΚ 163Α/4-

9-2009). 
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Άρθρο  15ο  - Ειδικοί Όροι 
 

 Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν σε σηµείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, εγκατεστηµένα, σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία και στην τιµή τους θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα επιπλέον έξοδα 

(φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιµές, επίδειξη λειτουργίας κλπ).  

 Πριν την υποβολή προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τα Τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τους υπολογισµούς που αναφέρονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας 

µελέτης και να προβεί σε τυχόν επιτόπια επαλήθευση των ανωτέρω επιµετρήσεων.  

 Η εγκατάσταση του όλου συστήµατος θα γίνει από εξειδικευµένο συνεργείο το οποίο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένο µε το διεθνές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008.  

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Προσφορά του, Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα 

δηλώνει ότι διαθέτει αδειοδοτηµένο συνεργείο τακτικής (προγραµµατισµένης) συντήρησης και επιθεώρησης των 

υπό εγκατάσταση αναβατορίων καθώς επίσης ότι διαθέτει και συνεργείο το οποίο δύναται, άµεσα (σε χρόνο 

λιγότερο από µία (01) ώρα), να επέµβει, προκειµένου να επιδιορθωθεί οποιαδήποτε βλάβη προκύψει κατά τη 

λειτουργία των συστηµάτων.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ο Συντάξας 
 

 
 

Τζώρζτης Χρήστος 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Αλληλόµη Αναστασία 
Msc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Άρθρο  1ο   Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 2 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 10,00m έως 15,00m, µε τέσσερις (4) γωνίες 90ο.   
 
 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε 

πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, δύο (02) στάσεων, διαδροµής 10,00m έως 15,00m, µε τέσσερις (04) γωνίες 90ο, µε  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή 

προµήθεια του συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση σε  

µέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  φορέας,  αρχική ρύθµιση, εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδειχθεί και 

δοκιµές  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία. 

 (1 Τεµάχιο)   

Τ.Ε. Ευρώ.:   ................................................................................................................................................................. 
(συµπληρώνεται ολογράφως η προσφερόµενη τιµή) 

 

Άρθρο  2ο   Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 3 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 15,00m έως 20,00m, µε 6  γωνίες 90ο.   
 
 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε 

πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, τριών (03) στάσεων, διαδροµής 15,00m έως 20,00m, µε έξι (06) γωνίες 90ο, µε  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή 

προµήθεια του συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση σε  

µέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  φορέας,  αρχική ρύθµιση, εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδειχθεί και 

δοκιµές  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία. 

 (1 Τεµάχιο)   

Τ.Ε. Ευρώ.:   ................................................................................................................................................................. 
(συµπληρώνεται ολογράφως η προσφερόµενη τιµή) 

 

 

 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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Άρθρο  3ο   Αναβατόριο κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 3 στάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένο σε χώρο µε διαδροµή 10,00m έως 15,00m, µε πέντε (5) γωνίες 90ο .   
 
 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε 

πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, τριών (03) στάσεων, διαδροµής 10,00m έως 15,00m, µε πέντε (05) γωνίες 90ο, µε  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή 

προµήθεια του συστήµατος αναβατορίου κλιµακοστασίου µε πλατφόρµα, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση σε  

µέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  φορέας,  αρχική ρύθµιση, εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδειχθεί και 

δοκιµές  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία. 

 (1 Τεµάχιο)   

Τ.Ε. Ευρώ.:   ................................................................................................................................................................. 
(συµπληρώνεται ολογράφως η προσφερόµενη τιµή) 

 

 

 
 

Ο Προσφέρων 
(υπογραφή & σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Προσφερόµενη 
Τιµή  µονάδος 

(Ευρώ) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(Ευρώ) 

01 

Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε 
πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 2 
στάσεων, πλήρως εγκατεστηµένο 
σε χώρο µε διαδροµή 10,00m έως 
15,00m, µε 4 γωνίες 90ο  

Τεµ 03   

02 

Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε 
πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 3 
στάσεων, πλήρως εγκατεστηµένο 
σε χώρο µε διαδροµή 15,00m έως 
20,00m, µε 6 γωνίες 90ο 

Τεµ 01   

03 

Αναβατόρι κλιµακοστασίου µε 
πλατφόρµα, εσωτερικού χώρου, 3 
στάσεων, πλήρως εγκατεστηµένο 
σε χώρο µε διαδροµή 10,00m έως 
15,00m, µε 5 γωνίες 90ο.   

Τεµ 01   

Μερικό Σύνολο 
 
 

Φ.Π.Α. 13% 
 
 

Γενικό Σύνολο 
 
 

 
Ο Προσφέρων 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
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